



**LOTISSEMENT
"Clos Pré de la Dame"**

Réalisation d'un lotissement de 8 parcelles

Rue de Principale - Rue de Metz - Rue Pré de la
Dame - 57530 Silly-Sur-Nied



MAITRE D'OUVRAGE

Commune de Silly-sur-Nied
7 rue de l'Ecole
57530 Silly-sur-Nied
Tél : 03 87 64 02 14

Lot n°01

VRD

CDPGF

Dossier	2008
Date	25/11/2020
Phase	PRO
Indice	A

ARCHITECTE :

IMHOTEP ARCHITECTURE SAS
9a, rue du Grand Pré
57140 NORROY-LE-VENEUR
Tél : 03 87 58 14 12
Mél : agence@imhotep-archi.com

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
01.1	TRAVAUX PREPARATOIRES				
01.1.1	Installation de chantier	ENS	1	€	€
01.1.2	Etat des lieux, Constat d'huissier	ENS	1	€	€
	<i>Localisation : Ensemble du terrain et abords prenant en compte l'aménagement du projet.</i>				
01.1.3	Travaux préalables	ENS	1	€	€
	<i>Localisation : Ensemble du projet.</i>				
01.1.4	Dépose des pavés	M2	47,50	€	€
	<i>Localisation : Le long de la rue Principale</i>				
01.1.5	Repose des pavés	M2	47,50	€	€
	<i>Localisation : Le long de la rue Principale</i>				
01.1.6	Dépose de dallage	ENS	1	€	€
	<i>Localisation : Parcelle 01, le long du mitoyen</i>				
01.1.7	Dépose mur de clôture	ENS	1	€	ne pas totaliser €
	<i>Localisation : Muret de clôture le long de la rue du Pré de la Dame</i>				
01.2	TERRASSEMENTS				
01.2.1	TRANCHEES POUR RESEAUX DIVERS				
	<i>Localisation : Ensemble des tranchées pour les différents réseaux,</i>				
01.2.1.1	Tranchée pour réseau AEP	ML	92,55	€	€
	<i>Localisation : Suivant plan de masse, pour extension de réseau, tranchées jusqu'au coffret de branchements</i>				
01.2.1.2	Tranchée pour amenée réseaux Télécom + Fibre	ML	192,90	€	€
	<i>Localisation : Suivant plan de masse, jusqu'au coffret de branchements</i>				
01.2.1.3	Tranchée pour réseaux EU/EP	ML	192,00	€	€
	<i>Localisation : Suivant plan de masse, pour extension de réseau, tranchées jusqu'en limite de propriété.</i>				
01.3	CANALISATIONS				
01.3.1	Canalisation diamètre 300 PVC	ML	82,50	€	€
	<i>Localisation : réseau EP - extension de réseau</i>				
01.3.2	Canalisation diamètre 200 PVC	ML	27,50	€	€
	<i>Localisation : réseau EP - jusqu'au regard en limite de propriété</i>				
01.3.3	Canalisation diamètre 200 PVC	ML	52,00	€	€
	<i>Localisation : réseau EU - extension de réseau</i>				
01.3.4	Canalisation diamètre 125 PVC	ML	30,00	€	€
	<i>Localisation : Branchement EU</i>				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
01.3.5	Piquage sur réseau <i>Localisation : Piquage sur réseaux existants</i>	U	3	€	€
01.4	RESEAUX DIVERS				
01.4.1	RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE				
01.4.1.1	Canalisations de branchement AEP <i>Localisation : branchements particuliers</i>	ML	55,55	€	€
01.4.1.2	Borne de comptage <i>Localisation : Suivant plan de masse, tous lots excepté lots 4 à 8.</i>	U	5	€	€
01.4.1.3	Regards compacts <i>Localisation : Suivant plan de masse, tous lots excepté lots 1 à 3.</i>	U	3	€	€
01.4.2	RESEAU TELECOM				
01.4.2.1	Fourreaux TPC <i>Localisation : Pour réseau Télécom</i>	ML	96,45	€	€
01.4.2.2	Chambre de tirage <i>Localisation : Suivant plan de masse</i>	U	12	€	€
01.4.2.3	Raccordement sur réseau existant <i>Localisation : Raccordement sur la rue de Principale, rue de Metz et rue du Pré de la Dame</i>	ENS	3	€	€
01.4.3	RESEAU CABLE				
01.4.3.1	Fourreaux TPC <i>Localisation : Pour câble</i>	ML	96,45	€	€
01.4.3.2	Chambre de tirage <i>Localisation : Suivant plan de masse</i>	U	4	€	€
01.4.3.3	Raccordement sur réseau existant <i>Localisation : Raccordement sur la rue de Principale, rue de Metz et rue du Pré de la Dame</i>	ENS	3	€	€
01.5	REGARDS				
01.5.1	Regard de visite				
01.5.1.1	Diamètre 800	U	3	€	€
01.5.2	Diamètre 600 <i>Localisation : en limite de propriété de chaque lot</i>	U	16	€	€
01.6	DIVERS				
01.6.1	Bordures				
01.6.1.1	Bordure de type P1 <i>Localisation : Entre trottoir et parcelles aménagées</i>	ML	152,70	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
01.6.2	Mur mitoyen				
01.6.3	Reprise des tuiles <i>Localisation : Mur mitoyen sur parcelle 01</i>	ENS	1	€	€
01.6.4	Couvertines <i>Localisation : Mur mitoyen sur parcelle 01</i>	ENS	1	€	ne pas totaliser €
01.6.5	Mur mitoyen <i>Localisation : Mur mitoyen sur parcelle 01</i>	ENS	1	€	ne pas totaliser €

RECAPITULATIF
Lot n°01 VRD

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

01.1 - TRAVAUX PREPARATOIRES	_____	€ HT
01.2 - TERRASSEMENTS	_____	€ HT
- 01.2.1 - TRANCHEES POUR RESEAUX DIVERS	_____	€ HT
01.3 - CANALISATIONS	_____	€ HT
01.4 - RESEAUX DIVERS	_____	€ HT
- 01.4.1 - RESEAU ADDUCTION EAU POTABLE	_____	€ HT
- 01.4.2 - RESEAU TELECOM	_____	€ HT
- 01.4.3 - RESEAU CABLE	_____	€ HT
01.5 - REGARDS	_____	€ HT
- 01.5.1 - Regard de visite	_____	€ HT
01.6 - DIVERS	_____	€ HT
- 01.6.1 - Bordures	_____	€ HT
- 01.6.2 - Mur mitoyen	_____	€ HT

Total du lot VRD

Total H.T. :	_____	€
Total T.V.A. (20%) :	_____	€
Total T.T.C. :	_____	€

Soit en toutes lettres TTC : _____

Montant en francs : _____ FRF TTC

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur